


北京大学人民医院北京大学人民医院西直门院区门诊楼扶梯改造工程监理院内采购文件
一、项目内容
项目名称：北京大学人民医院西直门院区门诊楼扶梯改造工程监理
项目地点：北京大学人民医院（北京市西城区西直门南大街11号）。
项目概况：本项目总建设规模1,258.97平方米，其中新建约854平方米，改造约405平方米。主要建设内容为拆除门诊楼南侧天井原有建筑，改造1层卫生间等；增设1一5层自动扶梯及回转平台、扶梯围护墙体等设施。包括拆除、建筑、结构、装饰装修、给排水、暖通、电气、弱电、消防、扶梯工程等图纸和清单范围内的全部工作内容。
预算金额：41.72万元。
资金来源：财政性资金。
[bookmark: _GoBack]响应须知：
1.响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。
2.响应人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）。
3.响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。
4.响应人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。
5. 响应人须为中央政府采购网中央国家机关工程监理定点名录内企业（提供网页截图复印件加盖公章），采购完成后在中央政府采购网进行备案。
5.响应人须提供在近三年内(20年11月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。
6.报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。
7.报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。
邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院西直门院区门诊楼扶梯改造工程监理 报名材料。邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。
报名时间：2023年11月14日至2023年11月20日（工作日）
上午8:30——11:00，下午1:30——4:30
联系方式：88325859苗老师
8.采购文件见招标公告附件。
二、项目范围：
本项目总建设规模1,258.97平方米，其中新建约854平方米，改造约405平方米。主要建设内容为拆除门诊楼南侧天井原有建筑，改造1层卫生间等；增设1一5层自动扶梯及回转平台、扶梯围护墙体等设施。包括拆除、建筑、结构、装饰装修、给排水、暖通、电气、弱电、消防、扶梯工程等图纸和清单范围内的全部工作内容。。
工程地点：北京市西城区西直门南大街11号。
施工控制价：14,841,938.32元。
三、本合同监理服务目标和内容:
1、监理期限：自项目开工之日起至项目竣工结算完成。
定额工期：182日历天。
2、监理目标：
(1)质量控制目标:工程质量等级达到合格标准，无较大以上质量事故。
(2)进度控制目标:按照施工合同确定的施工工期完成工程建设任务(非承包人责任造成的工期延误除外)。
(3)投资控制目标:按照委托人制定的投资控制目标进行控制。
(4)安全控制目标: 无安全事故。监理的工作范围是指施工阶段监理和保修阶段的相关服务。从本项目的施工准备阶段开始，经施工阶段，到保修期阶段结束之日止的全过程的监理工作，即在委托人授权范围内，依据国家有关工程建设的法令、法规、技术规程、规范、标准以及工程建设文件，通过对工程设计和施工质量、进度、造价、安全的有效控制，对工程设计提出合理性优化设计建议，对工程建设进行技术咨询，对工程施工合同实施管理以及组织协调工作，协助委托人使工程项目的建设实施按施工合同目标顺利进行和实现。
(一)设计方面
1.协助委托人督促设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件；
2.协助委托人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议；
3.及时向承包人签发设计文件，发现问题及时与设计人联系，重大问题向委托人报告；
4.组织设计人按设计规范规定的内容进行现场设计交底；
5.协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论；
6.审核承包人对设计文件的意见和建议，协助委托人同设计人进行研究；
7.代表委托人审核按工程建设合同文件规定应由承包人提交的设计文件；
8.保管所有收到的设计文件及过程资料；
9.其他相关业务。
(二)采购方面
1.审批施工单位拟用于本工程的原始材料、设备的品质以及工艺试验、标准试验；
2.审查承包人进场的施工机械装备的规格、型号及需定期检定的设备的检定情况；
3.审查工程施工、安装和采购等分包合同和分包人(如果有)的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；
4.其他相关业务。
(三)施工方面
1.协助委托人签订工程施工合同；
2.全面管理工程施工合同，施工阶段各项准备工作和监理准备工作、审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准；
3.督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作；
4.审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
5.审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划:审查工程施工工艺方案，审核工艺试验成果等。
6.进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
7.施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施:审查承包人的实验室条件或委托检测合同内容；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理:督促承包人建立质量检验制度(承包人应建立原材料、中间产品和单元或工序质量检查表)并及时进行复核检验；督促承包人建立质量追溯制度(承包人应建立以分部工程为单位将原材料、中间产品和工序检验编号与该单元质量联系起来的质量记录追溯表)并及时审核确认，以便落实质量责任。按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级，审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
8.资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；收到正式施工图纸后14天内依据施工图纸及招标文件约定计量规则完成各标段工程量清单重计量工作并审核承包人报送的重计量工程量清单，完成审核后7天内，将重计量工程量清单及审核结果上报委托人(重计量是指承包人依据招标文件约定的计量规则和收到的施工图纸后对招标文件中工程量清单项目进行重新计算工程量形成支付清单的过程)；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证(监理人在收到月进度付款申请单后的3天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书)；处理变更(监理人对变更进行审查，在收到承包人变更报价书后14天内对变更报价书进行审核后作出变更决定，经发包人同意后通知承包人);受理索赔申请，提出处理建议意见(监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的42天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后作出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人);监理人在收到承包人上报的结算文件后14天内完成结算文件的审核工作，并按委托人的要求提出书面审核意见。
9.施工安全控制。监理人应配备专职安全监理工程师，审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况;检查防洪度汛措施落实情况;参与安全事故调查，审查承包人制定的应急预案，并对应急预案的实施进行监督检查。
10.文明施工:督促承包人严格按照国家及北京市有关规定，建立文明施工方案，协助委托人创建文明工地。审查施工组织设计中的文明施工措施。对工程实施中的文明施工方面的问题向委托人提出书面报告。
11.协调施工合同各方之间的关系。
12.按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况;做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。
13.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
14.监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
15.做好施工现场工程保险合同的管理，协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
16.针对医院装修改造项目的特点的需求，监理重点和难点分析与对策。
17.其他相关工作。
四、监理机构应向委托人提供的信息和文件
(一)定期的信息文件一监理月报
监理月报的主要内容:
1.项目概述:包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。
2.大事记。
3.工程进度与形象面貌。
4.资金到位和使用情况。
5.质量控制:包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。
6.合同执行情况:包括合同变更、索赔和违约等。
7.现场会议和往来信函:包括会议记录、往来信函。
8.监理工作:包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。
9.承包人情况:包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。
10.安全和环境保护。
11.进度款支付情况。
12.工程进展图片。
13.其他:包括水文和气象等自然情况。
(二)不定期的监理工作报告
1.关于工程优化设计、工程变更的建议。2.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。
3.委托人要求提交的其他报告。
(三)日常监理工作
1.监理日记及施工大事记。
2.施工计划批复文件。
3.施工措施批复文件。
4.施工进度调整批复文件。
5.进度款支付确认文件。
6.索赔受理、调查及处理文件。
7.监理协调会议纪要文件。
8.其他监理业务往来文件。
(四)文件报送:监理月报及监理工作报告各十份。以上监理内容在实际工作中应根据本工程的具体情况结合监理单位的工作范围与工作职责予以补充。
(五)本项目监理与相关服务期:
施工阶段监理服务期:自监理合同签订之日始，至项目竣工验收之日止。
相关服务期:保修期服务期限自实际竣工之日起24个月止。
(六)其他
本项目监理酬金固定不变，本项目不支付附加工作报酬及额外工作报酬，不调整延期监理费。
项目监理部人员组成必须与响应文件中提供的人员一致。如发现上述人员不能到位,发包人有权要求其到位。如监理人无正当理由不能使其到位,发包人有权终止合同。本项目要求项目总监和专业负责人必须全职到岗,并保证出勤率,否则视为承包人违约。项目监理部成员应当根据工程进度或专业情况配备并适时增加,其专业人员的配备数量不得低于响应文件中提供的项目部名单中的人员数量,并须保证项目监理管理工作的质量与效率。
项目监理部成员的出勤率必须达到每人每周至少五天以上(含5天),特殊情况经发包人同意可酌情处理。监理人无法达到配备人员要求,或者相关人员经发包人监督检查达不到出勤率的,监理人将按以下标准向发包人支付违约金,并且有权单方解除合同:
(1)总监	违约金0.5万元/人次
(2)项目各专业工程师	违约金0.2—0.5万元/人次
(3)项目组其他成员	违约金0.2—0.5万元/人次
以上违约金,发包人有权要求监理人以现金方式缴纳或者直接在监理费中予以扣除。
五、其他要求：
1、在监理期间，监理单位原则上不得调换总监理工程师，如遇不可抗力的因素需要调换总监理工程师，必须经委托人同意。当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理单位更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。
2、适用于本工程的其他有关监理及相关服务的规范、规程和标准：《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）、《建设工程监理规程》（DBJ01-41-2002）、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、等国家和北京市现行有关工程建设和建设监理的法律、法规、规章、规范、规程、技术标准、要求、通知及其他规范性文件；本合同在实施过程中如与国家及北京市颁布的新规范性文件有抵触时，按国家及北京市颁布的新规范性文件执行等。
3、采购完成后在中央政府采购网进行备案。
4、监理规范、规程
1）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）
2）《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）
3）《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）。
监理规范、规程如重新修订，以新修订的版本为准。
5、监理大纲编制内容要求
响应人编制监理大纲的要求：编制时应当采用文字并结合图表形式说明项目监理机构的设置及岗位人员职责分工；工程质量、进度、造价、安全、合同和环境、信息、协调等各方面工作方法及措施；同时应当对关键工序、复杂环节重点提出相应监理措施与旁站监理工作的安排等。监理大纲按照如下内容（模块）编制：
（1）工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策：根据招标文件对项目监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法； 
（2）项目监理机构和监理岗位设置情况及职责划分：通过框图形式明确拟投项目的监理组织机构设置、岗位设置，明确相应的岗位职责；
（3）质量控制重点及监理措施：针对质量控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；
（4）进度控制重点及监理措施：针对进度控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；
（5）安全文明施工及环境保护监理措施：针对安全文明施工及环境保护的监理体系的建立以及措施、工作流程进行详尽阐述；
（6）造价控制重点及监理措施：针对造价控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；
（7）合同和信息管理措施：对合同和信息管理的工作方法与流程进行详尽阐述；
（8）组织协调方案及措施：针对项目参与各方，拟定组织协调方案及措施，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述。
六、项目预算：
1.项目控制价：41.72万元； 
2.资金来源：财政性资金；
七、响应文件编写：
1. 响应文件应以中文书写。
2. 响应文件的组成：
①企业营业执照复印件
②响应人须为中央政府采购网中央国家机关工程监理定点名录内企业（提供网页截图复印件加盖公章）。
③法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开标时携带身份证原件）。
④响应人对本项目的服务承诺。
⑤响应人响应文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求
⑥响应人具有良好资金状况的财务报表（近半年内任意一个月）或上一年度审计报告。
⑦响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近半年内任意连续三个月）。⑧响应人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告。且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录。
⑨响应人须提供在近三年内(20年11月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页）。
⑩报价部分（明确优惠率）
3.响应文件份数：
①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。
②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘或光盘的形式包装并加贴封条。
4.下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：
①响应文件未密封或逾期送达。
②响应文件未按规定加盖本单位公章。
③法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖章）；或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖章）。
④对采购文件的相关要求无具体的承诺。
⑤未按采购文件要求制作响应文件。
⑥标书字迹模糊或内容自相矛盾。 
八、评审办法
1.本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。
2.评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行各方面的综合评议。择优选取中标单位。

	[bookmark: _Hlk114043035]序号
	类别
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格部分
（30）
	报价
	30
	满足采购文件要求的最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/最后报价）×100%×30

	2
	商务部分
（15）
	企业类似项目业绩
	10
	近三年（2020年11月至今）具有类似项目业绩，须同时提供：合同复印件，至少包含合同首页、合同金额页和签字盖章页，竣工验收单。
有一个得1分，最多得10分，没有不得分。

	
	
	总监业绩
	5
	近三年（2020年11月至今）具有类似项目业绩，须同时提供：合同复印件，至少包含合同首页、合同金额页和签字盖章页，竣工验收单。
有一个得1分，最多得5分，没有不得分。

	3
	技术部分
（55）
	人员配置
	5
	人数合理，分工全面，岗位职责明晰有针对性，且人员有丰富的同类项目经验完全满足项目需要：5分；
人数较合理，分工较全面，岗位职责明晰有一定针对性，且部分人员有同类项目经验，较好地满足项目需要： 3 分； 
人数不合理，部分岗位不明确，岗位职责不明确或无针对性，人员有同类项目经验少，不能满足项目需要：1 分；
未提供针对本项目的团队人员情况的不得分。

	
	
	针对本工程的重点难点分析及应对措施
	10
	重点、难点分析准确，对策针对性强、科学、可行，得10分；
重点、难点分析较准确，对策针对性较强、科学、可行，得7分；
重点、难点分析基本准确，对策针对性勉强、科学、基本可行，得4分；
重点、难点分析不准确，对策针对性不强、不科学、不可行，得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	监理服务方案
	10
	方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得10分；
方案有一定针对性，内容较完整，较好地满足采购人需求：7分；
方案比较合理、可行、细节待完善，得4分；
方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得1分；
未提供方案不得分。

	
	
	质量管理体系与保证措施
	10
	方案内容全面完整、合理可行，质量保证措施得力、针对性强，能够完全满足文件的要求：10分；
方案内容较全面，质量保证措施合理可行，有较好的针对性，能够较好的满足文件的要求：7分；
方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，能够满足文件的部分要求：4分；
方案内容不全面，措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：1分；
未提供方案不得分。

	
	
	工期进度计划与保证措施
	10
	措施科学、积极、合理、有效，得10分；
措施较合理、较有效，得7分；
措施基本全面完整，工期保证措施较为合理，有一定可行性及针对性，能够基本满足文件的要求：4分；
措施合理性、可行性及针对性较差，不能够满足文件的部分要求：1分；
措施不合理，可行性较差，不满足项目需要，或未提供，得0分。

	
	
	环境保护管理体系与措施
	5
	环境保护作业程度高，有完善的培训体系，实施方案内容详 实，且针对性及可操作性强，能够有效避免施工周边环境污染的：5分； 
环境保护作业程度一般，相关实施方案内容简略，针对性及 可操作性较弱，基本能够避免施工周边环境污染的：3分；
环境保护作业程度差，相关方案内容粗略，针对性及可操作性较差，不能避免施工周边环境污染的：1分；
未提供具体方案:0分

	
	
	应急预案
	5
	具备科学、全面的应急预案，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患的：5分；
具备基本全面的应急预案，有一定的针对性及可操 作性，仅能预防部分安全隐患的：3分；
应急预案的针对性及可操作性较弱，不能预防小部 分安全隐患的：1分；
未提供具体方案：0分

	合计
	100
	



九、采购时间
1、递交文件开始时间：2023年11月23日 上午13:00；截止时间：2023年11月23日 上午13:30
2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1009会议室
3、开标时间：2023年11月23日上午14:00
4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1009会议室。



附件：示意图
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\微信截图_20231113181041.png]
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