北京大学人民医院
护理信息系统改造项目SOW

项目简介
[bookmark: _Toc283209133]一、项目范围	
移动护理系统、消毒供应中心质量追溯系统、急诊护理系统、移动门诊输液管理系统、护理质量实时监控系统、移动低值耗材管理系统目前运行稳定，现根据实际使用需求，对现有功能进行完善。
二、改造期与改造内容
[bookmark: _Toc283209134]2.1改造期
[bookmark: _GoBack]改造周期为：2018年1月1日-2018年12月31日。
[bookmark: _Toc283209135]2.2改造内容
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]移动护理系统功能完善。
2. 消毒供应中心质量追溯系统功能完善。
3. 急诊护理系统功能完善。
4. 移动门诊输液管理系统功能完善。
5. 护理质量实时监控系统功能完善。
6. 移动低值耗材管理系统功能完善。
[bookmark: _Toc283209143]项目提交物
主要包括：
1. 方案与设计文档；
2. 操作手册；
3. 项目周报；
4. 验收报告。
2.4人员及工作要求
· 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式。 
· 项目驻场人员需按甲方要求，每个工作日上下班时打卡记录考勤，按项目汇总考勤数据；非驻场人员需提供开发内容与工时记录。
· 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，项目完成后提交验收报告，打印后由用户与项目经理签字确认。
· 在合同期间，应保证实施人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对实施人员不满意，则需要更换。 
· 公司新入职人员，前三个月不能计入正式实施人员。
· 基本的工作要求：实施及开发要保证质量并按要求时间点完成；改造工作不应影响影响原有功能的使用，上线前充分测试无问题后部署；部署的新增和改造功能保证为期至少2周的跟踪及相应问题解决。
